
霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施設整備・運営事業

入札説明書等に関する質問への回答（第２回）

平成29年4月25日
霞台厚生施設組合



1 入札説明書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回答

1 26 第７章 3 （1）
外封筒、中封筒につきましては大きさの指定等はあるでしょ
うか。

指定はありません。
なお、外封筒、中封筒のそれぞれについて、封かん後、封筒
の継ぎ目に割印を押してください。割印は、封筒の上中下の
継ぎ目３箇所を基本としますが、使用する封筒に応じて押印
してください。また、割印は、原則として、入札書に押印す
る印と同じものとしてください。

項目名

ア外封筒及び中封筒の二重封
筒にすること



2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　答

1 13 第2章 1 (1)エ(イ)

「建設事業者は、敷地境界が決定するまでは、「添付資料１
現況図」、「添付資料２ 配置条件図」、「添付資料３ 市道
改良計画図（案）」に基づき設計すること。敷地境界決定に
伴い本事業の設計内容に変更が生じる場合には事業者の負担
にて行う。」とありますが、今回の計画に反映させるために
最新版の資料をご提示願います。
また、受領しました資料から変更があった場合は、工期・費
用について別途清算でよろしいでしょうか。

「添付資料１ 現況図」、「添付資料２ 配置条件図」、「添
付資料３ 市道改良計画図（案）」より最新の計画はありませ
ん。
現時点の資料からの大幅な変更があった場合には、協議を行
いますが、原則として要求水準書のとおりとします。

2 13 第2章 1 (1)エ(キ)

「本組合は、調整池の基本設計、実施設計を行
う。・・・・・なお、本事業の設計に伴い調整池の設計内容
を変更する場合には事業者の負担にて行う。」とあります
が、事業者に起因しない設計変更を行う場合は工期・費用に
ついて別途清算でよろしいでしょうか。

組合の帰責事由により現時点からの大幅な変更があった場合
には、協議を行いますが、原則として要求水準書のとおりと
します。

3 14 第2章 1 (2)
H29.9予定の都市計画決定の際に、敷地面積も確定するものと
考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
なお、都市計画決定の時期については、平成30年2月に変更と
なります。

4 15 第2章 1 (2)
第1回質問回答№17で、既存プラント用井水設備のポンプ、配
管の整備は事業者の範囲ということですが、既存の仕様をご
教示願います。

既存プラント用井水設備の仕様等は、要求水準書添付資料に
追加します。

5 15 第2章 1 (2)

第1回質問回答№17で、既存プラント用井水設備のポンプ、配
管の整備は事業者の範囲ということですが、整備は井戸用水
中ポンプ交換の他、井戸ケーシング内の泥浚いも含むので
しょうか。

プラント用井水設備を引き続き使用する場合は、使用するた
めの一切の工事等を本事業に含みます。

6 15 第2章 1 (2)

第1回質問回答№17で、既存プラント用井水設備のポンプ、配
管の整備は事業者の範囲ということですが、プラント用井戸
の整備に際し、既設施設の井水設備の停止可能期間はどの程
度見込めばよろしいでしょうか。

本事業の建設工事期間中は、既存施設でごみ処理を行うた
め、ごみ処理に支障が無いよう、井水設備の停止可能期間等
については、組合と協議調整し、工事を行ってください。

7 22 第2章 1 (3) －
カドミウム及びその化合物の溶出基準値を次のとおり修正し
ます。
0.3mg/L（誤）→0.09mg/L（正）

8 27 第2章 1 (4)コ(ｱ)
受付時間が8時30分～16時30分となっていますが、12時00分～
13時00分の時間帯は昼休みとし、ごみの受入はしないものと
考えてよろしいでしょうか。

12時00分～13時00分もごみの受入は行うものとして計画して
ください。

9 54 第2章 3 (2)

ランプウェイ方式を採用した場合のランプウェイの有効幅は
周回道路と同じ一方通行の場合7ｍ、対面通行は10ｍが必要で
しょうか。
また、ランプウェイの勾配は道路構造令に基づき、設計速度
30km/hとして、8％(1/12.5)以下としてよろしいでしょうか。

有効幅員は周回道路と同様とします。
勾配については、お見込みのとおり。

市道改良工事

調整池の基本設計、実施設計

受入する日

項目名

(ア）都市計画区域

カ(ｲ)用水

カ(ｲ)用水

カ(ｲ)用水

サ(カ)飛灰処理物

イ(ｶ)特記事項



No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　答項目名

10

63

126

第2章

3

5

(3)ア（エ）

(1)ク
(ア)a(d)

助燃装置と非常用発電機を同時運転した場合でも燃料が供給
できることを条件に、助燃装置と非常用発電機の燃料移送ポ
ンプは共用してもよろしいでしょうか。

燃料移送ポンプの共用については、提案を可とします。ただ
し、配管については、ポンプ近傍からそれぞれ配管するもの
とします。

11 64 第2章 3 (3)

「他設備への移送がある場合は、それぞれに必要な容量のポ
ンプ及びサービスタンクなどを設けること。」とあります
が、他設備とは機械設備以外の設備と解釈してよろしいで
しょうか。機械設備以外の設備（例えば非常用発電機）に移
送がある場合にサービスタンク等を設置するという理解でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12
73
75

第2章 3 (5)
薬剤噴霧装置とダイオキシン類除去設備の薬剤供給装置（ブ
ロア）は共用してもよろしいでしょうか。

薬剤供給装置（ブロア）の共用については、提案を可としま
す。

13 118 第2章 5 (1)

試運転期間中は既設ごみ焼却施設に高圧で供給するとありま
すが、①既設ごみ焼却施設　②既設ストックヤードの需要電
力をご教示願います。
また、新設ストックヤードとの記載がありますが、本事業で
新設するリサイクルセンターを指すと解釈してよろしいで
しょうか。

以下に示す使用電力量から想定して下さい。
①ごみ焼却施設の電力使用量：
　2月：4,368kW/日～8,712kW/日　平均6,679kW/日
　3月：6,264kW/日～8,592kW/日　平均8,199kW/日
②不燃ごみ処理施設の電力使用量（ストックヤード含む）：
　2月：330kW/日～760kW/日
③ストックヤードのみ稼働時の電力使用量：
　2月：230kW/日～270kW/日

14 119 第2章 5 (1)
特別高圧変圧器の主要項目にタップ切替（必要により）とあ
りますが、無電圧タップ切替を選定することは可能でしょう
か。

電力会社と協議し、了解が得られれば、お見込みのとおりで
す。

15 130 第2章 5 (2)イ(ウ)f

灰積込動作はクレーン運転手による操作が基本と考えていま
す。そのため、灰クレーンの仕様であるP81オ（ウ）ｋ　操作
方式「半自動　遠隔手動」の記載を正とし、つかみ量調整を
手動で行い、以降の移動及び積込動作が自動で制御できるも
のと考えてよろしいでしょうか。

要求水準書に準拠してください。なお、全自動の提案を妨げ
るものではありません。

16 153 第2章 6 (3)
敷地測量図および成果表は受注者にご提示いただけるものと
理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

17 155 第2章 6 (3)エ(イ)

「解体撤去により既存施設の運営に支障が生じる設備につい
ては組合と協議し対策を講じること。(雨水排水設備、門扉、
電柱、電線等)」とありますが、入札提案書類提出時点で対策
内容が明確になっていない事項や組合様との協議内容によっ
ては、工期・費用について別途清算でよろしいでしょうか。

電柱及び電線（東電、NTT）の移設は、市道改良工事の所掌と
なります。また、既存施設エリアの市道改良工事エリアにあ
る門扉、フェンス等の解体撤去に関しては、既存施設の運営
に支障がないよう必要に応じて仮設を行ってください。詳細
な工事範囲の設定については、組合及び市道改良工事の受注
者との協議により調整します。

18
添付資料１
添付資料８

- - -

白雲荘の解体範囲にある浄化槽のすぐ横のアスファルト道路
に下水と思われるマンホールがあり、中央進入路に沿ってマ
ンホールが並んでいることからその下に下水管が埋まってい
るものと思われます。この下水道の詳細（寸法、縦断図、接
続先など）資料をご提示願います。

既存資料が無いため、現地をご確認ください。

ｃ　燃料移送ポンプ

ⅲ)　燃料移送ポンプ

イ　薬剤噴霧装置
カ　ダイオキシン類除去設備

灰クレーンの運転制御

市道改良工事範囲(一部)の粗
造成工事

ア(ｴ)c(c)特記事項

現況図
白雲荘解体工事範囲

ア(ｽ)

ウ(ｲ)c(b)

ア(ｱ）敷地造成工事



No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　答項目名

19 添付資料２ - - -

新設ごみ処理施設の下水道は既存施設エリアを通さずに南側
市道境界(市道改変予定あり）の近いところから直接下水道取
合点に下水道をつなげる考え方でよろしいでしょうか。ま
た、その場合には下水道取合点から敷地境界内までの配管敷
設は市道改変工事前に埋設しておく工事工程でよろしいで
しょうか。

前段はお見込みのとおりです。
後段は市道改良工事の工程が未定のため、配管敷設時期は受
注後に組合と協議のうえ、決定するものとしてください。

20
添付資料
２２

- - -
施工方法の標準案が示されていますが、標準案の考え方を逸
脱しない範囲で掘削土仮置き場所、出入り口等の変更は可能
と考えてよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。ただし、標準案の範疇であるかの判
断が難しい場合は、茨城県に事前に確認をとる必要がありま
す。

21

添付資料
（第1回質問
回答№79追

加）

- - -

ご提示いただいた、上水取合い点が既存施設エリアであるた
め、既存移設エリア内舗装の撤去・復旧工事が発生します。
既存施設エリアから本工事エリアまでご指定のルートはあり
ますでしょうか。また、既存施設稼動中の工事となります
が、ご指定の工事時期や期間等、施工上の制約条件はありま
すでしょうか。

既存施設エリア内は、表層より下は改変不可のため、第1回質
問回答No.79追加資料1に示す上水取合点は変更します。既存
施設エリアを通らないルートとなるよう水道配管敷設図を参
考に適切な位置から上水を引き込んでください。
水道配管敷設図は要求水準書添付資料に追加します。

22

添付資料
（第1回質問
回答№79追

加）

- - -

ご提示いただいた、上水取合い点が既存施設エリアであるた
め、既存移設エリア内舗装の撤去・復旧工事が発生します。
既存施設エリアから本工事エリアまでご指定のルートはあり
ますでしょうか。また、既存施設稼動中の工事となります
が、ご指定の工事時期や期間等、施工上の制約条件はありま
すでしょうか。

既存施設エリア内は、表層より下は改変不可のため、第1回質
問回答No.79追加資料1に示す上水取合点は変更します。既存
施設エリアを通らないルートとなるよう水道配管敷設図を参
考に適切な位置から上水を引き込んでください。
水道配管敷設図は要求水準書添付資料に追加します。

23

添付資料
（第1回質問
回答№79追

加）

- - -

ご提示いただいた、上水取合い点が既存施設エリアであるた
め、既存移設エリア内舗装の撤去・復旧工事が発生します。
既存施設エリアから本工事エリアまでご指定のルートはあり
ますでしょうか。また、既存施設稼動中の工事となります
が、ご指定の工事時期や期間等、施工上の制約条件はありま
すでしょうか。

既存施設エリア内は、表層より下は改変不可のため、第1回質
問回答No.79追加資料1に示す上水取合点は変更します。既存
施設エリアを通らないルートとなるよう水道配管敷設図を参
考に適切な位置から上水を引き込んでください。
水道配管敷設図は要求水準書添付資料に追加します。

上水取合い点

上水取合い点

上水取合い点

基準不適合土壌の
除去について

下水道取合点



3 落札者決定基準に対する質問

質問なし

4 様式集に対する質問

No. 様式 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回　答

1
様式第15号

-2-2
- - - - 年間物質収支

第1回質問への回答No.25に示す通り、年間物質収支において
も100％埋立処分するものとして収支を作成してよろしいで
すか。

お見込みのとおりです。

2
様式第15号

-3-6
- - - -

主要機器の
維持補修計画

備考の5に「様式第15号-4-1（別紙5）との整合に留意」とあ
りますが、【別添資料3】様式集（Excel版）01の中に様式
15-4-1（別紙5）がありません。誤記または別途資料がある
のかご確認願います。

「様式第15号-4-1（別紙5）」は、「様式第16号-2-1（別紙
3）」に読み替えてください。

3
様式第16号

-2-1
- - - - 水道料金 －

見積設計図書の提出依頼に際して、水道料金は「小美玉市」
の単価を用いるものとしていたが、「湖北水道企業団」に修
正する。水道料金単価表は「湖北水道企業団」のホームペー
ジをご参照ください。

5 基本協定書(案）に対する質問

質問なし

6 基本契約書(案）に対する質問

質問なし

7 建設工事請負契約書(案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 質問の内容 回　答

1 20 39 - - 各年度の支払限度額がありましたらご教示ください。
設計・建設期間における各会計年度の支払限度額及び出来高
予定額は、落札者の提案内容を踏まえて本組合にて作成し、
契約書作成時に通知します。（入札説明書P34）

8 運営業務委託契約書(案）に対する質問

質問なし

項目名

債務負担行為に係る契約の
特例


